

BAUVORHABEN: **Neubau einer Infektionsabteilung und Intensivmedizin**

- a) Auftraggeber:** **St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH**
Am Heessener Wald 1
59073 Hamm
- b) Art der Vergabe:** Offenes Verfahren
- c) Art des Auftrages:** Ausführung von Bauleistungen
- d) Ausführungsort:** St. Barabara-Klinik Hamm-Heessen, Am Heessener Wald 1, 59073 Hamm
- e) Art und Umfang der Leistungen:**

Die St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH vergibt für das Bauvorhaben Neubau einer Infektionsabteilung und Intensivmedizin, nach öffentlicher Ausschreibung unter Zugrundelegung der VOB folgende Leistungen:

Im Zuge der Baumaßnahme wird eine Bruttogeschosfläche von ca. 3.200 m² mit einem Bruttorauminhalt von ca. 17.000 m³ bei laufendem Klinikbetrieb in mehreren Bauabschnitten ge- / bzw. umgebaut.

Los 17 – Brandschutzschottungen

ca. 75	St	Kabelschotts S30 und S90 in Gipskartonwänden und -decken
ca. 50	St	Mörtelschott Kabel S30 und S90 in massiven Wand- und Deckenbauteilen
ca. 90	St	Rohrschottungen nichtbrennbare Rohre in Trockenbau
ca. 1150	St	Rohrschottungen nichtbrennbare Rohre in massiven Wänden/Decken
ca. 35	St	Kombischotts massive Wände/Decken
ca. 55	St	Schottungen von Brandschutzklappen in Wänden/Decken
ca. 50	m	Auskleidung von Aufzugslaibungen
sonstige Kombischottungen, Rohrschottungen brennbare Leitungen, Dehnungsfugenausbildungen o.Ä. in Kleinstmengen		

Los 21 – Estricharbeiten

ca. 3.750	m ²	schwimmender Estrich auf Dämmschicht (CT-C35-F5-S65)
ca. 2.600	m ²	A1-Trittschalldämmung d=20mm und 12mm
ca. 900	m ²	A1 und B1-Wärmedämmung
ca. 50	m ²	Zementestrich auf Trennlage

Los 22 Beton-/Natursteinarbeiten

ca. 550 m ²	Bodenbelag mit schwimmenden Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung in Fluren und Treppenhäusern
ca. 70 m	Treppenstufen (Tritt-/Setzstufe)
ca. 210 m	Natursteinfensterbänke mit unterschiedlichen Ausladungen, Breiten und Befestigungen

Los 23 Fliesenarbeiten

ca. 850 m ²	Wandfliesen
ca. 340 m ²	Bodenfliesen einschl. schwimmenden Estrich mit Wärme-/Trittschalldämmung und Abdichtung

Los 24 Bodenbelagsarbeiten

ca. 2.700 m ²	Linoleumboden
ca. 1.250 m	Hohlkehlssockel
ca. 1.100 m	Stellssockel
ca. 390 m ²	PVC-Boden leitfähig
ca. 250 m	Hohlkehlssockel leitfähig
ca. 280 m ²	textiler Bodenbelag
ca. 210 m	Kernsockel-/Klemmsockelleiste

Los 25 Malerarbeiten

ca. 3.200 m ²	Vliestapete mit Anstrich / Anstrich auf GK-Wände
ca. 2.000 m ²	Anstrich auf Beton oder Putz / teilweise mit und ohne Tapeten
ca. 3.400 m ²	Anstrich auf GK-Decken
ca. 1.100 m	Anstrich auf GK-Deckenfriese
ca. 55 m ²	Anstrich auf Beton-Decken
ca. 200 St	Stahlzargen
ca. 30 St	Stahltüren mit Stahlblatt
ca. 25 m	Treppengeländer

f) entfällt

h) Ausführungszeit:	Los 17 Brandschutzschottungen	Juli 2008 bis Januar 2009
	Los 21 Estricharbeiten	September 2008 bis Januar 2009
	Los 22 Beton-/Natursteinarbeiten	Oktober 2008 bis Februar 2009
	Los 23 Fliesenarbeiten	Oktober 2008 bis Dezember 2008
	Los 24 Bodenbelagsarbeiten	Dezember 2008 bis März 2009
	Los 25 Malerarbeiten	November 2008 bis April 2009

i) Anforderung der Unterlagen und Auslegung der Planunterlagen:

Baugewerke, Los 17, 21 bis 25

KFP Architekten Kraft Führes & Partner GbR
Alfredstraße 155
45131 Essen
Telefon: 0201 / 84275-0
Telefax: 0201 / 84275-75
E-Mail: info@architekten-kfp.de

**Bewerbungs- bzw.
Anforderungstermin:** ab 31.03.2008 für Los 17 und Los 21 bis 25

**Aushändigung
der Unterlagen
Versandtermin:** ab 07.04.2008 für Los 17 und Los 21 bis 25

Schlussstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen

08.05.2008 Uhrzeit: 17.00 Uhr für Los 17 und Los 21 bis 25

j) Kosten der Unterlagen:

Los 17	Brandschutzschottungen	35 €
Los 21	Estricharbeiten	35 €
Los 22	Beton-/Natursteinarbeiten	35 €
Los 23	Fliesenarbeiten	40 €
Los 24	Bodenbelagsarbeiten	40 €
Los 25	Malerarbeiten	40 €

Die Zahlung der Schutzgebühr erfolgt per Verrechnungsscheck zugunsten der entsprechenden Fachingenieure und -planer. Der schriftlichen Anforderung ist der Einzahlungsbeleg beizufügen.
In der Schutzgebühr ist die Mehrwertsteuer enthalten. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

k) Schlusstermin für Angebotseingang: zur Submission

l) Angebote sind zu richten an: **St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH**
Am Heessener Wald 1
59073 Hamm

Abgabeort: **FAC'T GmbH**
Betriebsstätte St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen
Sekretariat Betriebsstättenleitung
Am Heessener Wald 1
59073 Hamm

m) Sprache: deutsch

n) Zur Eröffnung der Angebote sind nur Bieter und deren Bevollmächtigte zugelassen.

o) Submissionstermin:

am Mittwoch 14.05.2008

Los 17	Brandschutzschottungen	10.00 Uhr
Los 21	Estricharbeiten	10.20 Uhr
Los 22	Beton-/Natursteinarbeiten	10.40 Uhr
Los 23	Fliesenarbeiten	11.00 Uhr
Los 24	Bodenbelagsarbeiten	11.20 Uhr
Los 25	Malerarbeiten	11.40 Uhr

St.Barbara-Klinik Hamm-Heessen, Am Heessener Wald 1, 59073 Hamm, Haupthaus-Haupteingang, Ebene-1, Konferenzraum 2

p) Geforderte Sicherheiten:

Für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditinstitutes in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. Als Sicherheit der Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auftragnehmer kann statt dessen eine Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditinstitutes stellen.

q) Wesentliche Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B

r) Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise:

- Nachweise gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) a - f
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 der Gewerbeordnung
- Bescheinigung der Berufsgenossenschaft

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: **Los 17 und 21 bis 25** **30.06.2008**

u) Zuschlagskriterien:

Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte den niedrigsten Preis hat.

v) Änderungsvorschläge und Nebenangebote: sind zulässig

w) Bereits erfolgte Bekanntmachungen des selben Auftrages :

Los 17, 21 bis 25 ja EU- Vorinformation

Vergabepflichtstelle:
Bezirksregierung Arnsberg

Essen, 28.03.2008
Architekten Kraft Führes & Partner